

Договір № 1-06
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

21.06.2019 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Кривбасбудсервіс», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шуйван Вікторії Василівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали цей договір (надалі – Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується за плату здійснити авторський нагляд (надалі – «Роботи») під час будівництва об'єкту:

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво).

1.2. Виконавець здійснює авторський нагляд відповідно до узгодженого Сторонами плану-графіку виконання робіт з авторського нагляду (надалі – «Графік»).

1.3. Додатками до цього Договору є план-графік (Додаток №1), протокол узгодження договірної ціни (Додаток №2), кошторис витрат (Додаток №3, №4, №5) та інші документи за погодженням Сторін. Такі документи підписуються Сторонами в рамках цього Договору і є невід'ємною частиною останнього.

1.4. Авторський нагляд здійснюється відповідно з «Настановою щодо проведення авторського нагляду за будівництвом» ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014, включається до зведеного кошторису і є складовою частиною вартості об'єкту.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **15631,58 грн.** (П'ятнадцять тисяч шістсот тридцять одна грн. **58 коп.**), без ПДВ,

з них бюджетні зобов'язання 2019 року: **14210,53 грн.** (Чотирнадцять тисяч двісті десять грн. **53 коп.**), без ПДВ;

бюджетні зобов'язання 2020 року: **1421,05 грн.** (Одна тисяча чотириста двадцять одна грн. **05 коп.**), без ПДВ (за умови фінансування).

2.2. Оплата здійснюється за виконані роботи згідно Бюджетного кодексу України, після підписання Сторонами акту здачі-приймання робіт, по мірі фактичних надходжень на рахунок Замовника.

2.3. Розрахунки здійснюються у національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання Акту приймання-передачі робіт.

2.4. Джерело фінансування – міський бюджет.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторони мають права та обов'язки згідно умов ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014.

3.2. У разі неналежного виконання своїх обов'язків Виконавцем Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

3.3. У разі, якщо зупинення робіт за Договором триватиме більше, як два місяці, Виконавець має право ініціювати розірвання Договору та отримати від Замовника оплату за фактично виконані роботи.

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. відвідувати об'єкт згідно Графіка або за викликом Замовника. За дорученням Замовника окремі технічні питання можуть вирішуватися спеціалістами Виконавця без

- відвідування об'єкта. Час, що затрачений на вирішення таких питань, ураховується при визначенні загальних витрат на здійснення авторського нагляду;
- 3.4.2. перевіряти відповідність виконання будівельних робіт і виявлення на будівництві відхилень від проектних рішень;
- 3.4.3. здійснювати контроль щодо усунення підрядником зауважень, які були виявлені за результатами здійснення авторського нагляду. У разі відмови підрядника виконувати роботи щодо усунення виявлених відхилень проектувальник письмово повідомляє про це Замовника та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю.
- 3.4.4. ініціювати, за необхідності, вжиття заходів щодо коригування проектних рішень відповідно до вимог нормативних документів, які набрали чинності після затвердження проекту;
- 3.4.5. вживати заходи щодо забезпечення нормативного рівня основних вимог безпеки, передбачених Законом України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», за рахунок дотримання основних характеристик виробів, конструкцій, матеріалів тощо;
- 3.4.6. брати участь у прийманні конструкцій, вказаних у проектній документації, та у прийманні прихованих робіт зі складанням відповідних актів, за умови попередження підрядником на будівництві групи авторського нагляду за один день до цього.
- 3.4.7. забезпечити належне введення журналу авторського нагляду та внесення до нього результатів авторського нагляду.
- 3.5. У окремих випадках для здійснення авторського нагляду за окремими видами будівельних послуг Виконавець може залучати до здійснення авторського нагляду проектувальників, які розробляли відповідні розділи проекту та/ або представників проектних організацій, які не брали участі у проектуванні.
- 3.6. Замовник зобов'язаний прийняти і оплатити результати виконаних робіт за умови їх повного і якісного виконання.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 4.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 4.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
- 4.3. У разі порушення термінів, передбачених Договором на здійснення авторського нагляду, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення.
- 4.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє від подальшого виконання зобов'язань.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


- 5.1. Обставинами непереборної сили є обставини, які Сторона з достатньою обачністю не могла передбачити та попередити розумними заходами.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2020 року, але у будь-якому разі до повного виконання договірних зобов'язань.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 7.1. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором, Сторони будуть робити все необхідне для їх врегулювання шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
- 7.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
- 7.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору, мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.



7.4. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

7.5. Жодна із сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої сторони.

7.6. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.7. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

7.8. Виконавець є платником єдиного податку.

Додатки до цього Договору:

- План - графік відвідування об'єкта.
- Протокол узгодження договірної ціни;
- Кошторис витрат;

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50101
р/р 35429172054659
банк Державна казначейська служба України,
м.Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 36220643

Виконавець:

ТОВ «Кривбасбудсервіс»
50074, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 28 прим.293
Код ЄДРПОУ 30950303
р/р 26009060022982 у КФ Приватбанк
м. Кривий Ріг, МФО 305750

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



/ Шуйван В.В.

ПЛАН-ГРАФІК

відвідування об'єкта:

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт згідно календарного графіку	Кількість осіб	Витрати труда, люд.днів	Вартість робіт, грн.
1	2	3	4	5	6
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Липень 2019р.- грудень 2019р.	2	5	14210,53
2.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Січень 2020р.- травень 2020р.	2	0,5	1421,05

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



/ Шуйван В.В.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:
«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво) за договором
№ 1-06 від 21.06. 2019р.

Ми, що нижче підписалися, від Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради *Катькін Валерій Євгенійович*, і від Виконавця – директор ТОВ «Кривбасбудсервіс» *Шуйван Вікторія Василівна*, засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на здійснення авторського нагляду в сумі:

15631,58 грн. (П'ятнадцять тисяч шістсот тридцять одна грн. 58коп.), без ПДВ,

з них бюджетні зобов'язання 2019 року: 14210,53грн. (Чотирнадцять тисяч двісті десять грн. 53 коп.), без ПДВ;

бюджетні зобов'язання 2020 року: 1421,05грн. (Одна тисяча чотириста двадцять одна грн. 05 коп.), без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



Шуйван В.В.

КОШТОРИС ВИТРАТ
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:
«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво).

Найменування проектної (вишукувальної) організації **ТОВ «Кривбасбудсервіс»**

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількі- сть осіб	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Головний архітектор проекту (ГАП)	2	5,5	1350	14850
	Єдиний податок (5,00%)					781,58
	Всього:					15631,58

Кошторис складено за формою 3-П згідно додатку Д ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та таблиці Ж.3.

П'ятнадцять тисяч шістьсот тридцять одна грн. 58 коп.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



/ Шуйван В.В.

КОШТОРИС ВИТРАТ
на здійснення авторського нагляду у 2019 р.

Найменування проектної (вишукувальної) організації **ТОВ «Кривбасбудсервіс»**

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількі- сть осіб	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Головний архітектор проекту (ГАП)	2	5	1350	13500
	Єдиний податок (5,00%)					710,53
	Всього:					14210,53

Кошторис складено за формою 3-П згідно додатку Д ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та таблиці Ж.3.

Чотирнадцять тисяч двісті десять грн. 53 коп.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



/ Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



/ Шуйван В.В.

КОШТОРИС ВИТРАТ
на здійснення авторського нагляду у 2020 р.

Найменування проектної (вишукувальної) організації **ТОВ «Кривбасбудсервіс»**

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількі- сть осіб	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Головний архітектор проекту (ГАП)	2	0,5	1350	1350,00
	Єдиний податок (5,00%)					71,05
	Всього:					1421,05

Кошторис складено за формою 3-П згідно додатку Д ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та таблиці Ж.3.

Одна тисяча чотириста двадцять одна грн. 05 коп.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



/ Шуйван В.В.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРИВБАСБУДСЕРВІС»**

НАКАЗ

_____ 2019р.
м. Кривий Ріг

№ 36/19-АН

*Про призначення відповідальної
особи за здійснення авторського
нагляду*

Відповідно до ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом»,

НАКАЗУЮ:

Організувати авторський нагляд для забезпечення відповідності виконання будівельних робіт і виявлення на будівництві відхилень від проектних рішень, передбачених у робочому проекті: **«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)».**

1. Відповідальною особою за здійснення авторського нагляду призначити Шуйвана Василя Івановича.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



В.В. Шуйван

С наказом ознайомлений:

В.І. Шуйван