
ДОГОВІР № 

на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації
(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг « 2024 р.

ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ра
ди в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича , що діє на підставі Поло
ження, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ : Фізична особа-підприємець Горяшко Тетяна Володимирівна, (далі - ФОП 
Горяшко Т.В.), платник єдиного податку, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію 
№ 2 227 000 0000 068195,ЄДРПОУ 2900903864 з другого боку, (далі разом - Сторони), керую
чись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету міністрів 
України від 12.10.2022 №1178«Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», 
на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припи
нення або скасування», зі змінами, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець своїми силами і засобами та за 
рахунок Замовника бере на себе зобов’язання:
1.1.1. Надати послуги з розроблення проєктно-кошторисної документації (далі - Послуги) для 
об’єкта: «Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ.Ж-6» 
Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізич
ною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 81, 
м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» з урахуванням усіх документів чинних будівельних 
норм та стандартів України .
1.1.2. Отримати необхідні вихідні дані, у тому числі для складання кошторисної документації .
1.1.3. Виступити Замовником на проведення експертизи проєктно-кошторисної документації та 
забезпечити отримання позитивного Експертного звіту (за рахунок власних коштів з подальшою 
компенсацією згідно пунктів 2.1.3, 3.6.3);
1.2. Замовник зобов’язується прийняти і оплатити Виконавцю результати наданих Послуг в по
рядку та на умовах, визначених умовами Договору .
1.3. Архітектурно-планувальні, інженерно-технологічні, економічні та інші вимоги до проєктно- 
кошторисної документації визначаються у завданні на проектування.
1.4. Проектно-кошторисна документація розробляється згідно з вимогами ДБН А.2.2-3:2014 
«Склад та зміст проектної документації на будівництво», зі змінами, відповідно до «Порядку 
розроблення проектної документації на будівництво об'єктів», затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України 16.05.2011 №45, зі змінами, та інших нормативних документів, що регламентують 
процес проектування та будівництва.
1.5. Вартість Послуг згідно з Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою на
казом Міністерства розвитку громад та території України від 01.11.2021 №281, зі змінами, вклю
чається у зведений кошторисний розрахунок до проектної документації та є складовою частиною 
кошторисної вартості об’єкта.
1.6. Зміст і термін надання Послуг визначається Календарним планом, що є невід’ємною части
ною Договору (Додаток 1).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Обов’язки Замовника:
2.1.1. Затвердити завдання на проектування, попередньо погоджене Виконавцем.
2.1.2. Сплатити Виконавцю вартість Послуг, визначену у розділі 3 Договору, за умови: 
- своєчасного і якісного їх виконання, передачі належно оформленої документації;



- двостороннього підписання Акту приймання - передачі наданих Послуг (далі — Акт).
2.1.3. Компенсувати витрати Виконавця, пов’язані з проведенням експертизи проектно- кошто
рисної документації.
2.2. Замовник має право:
2.2.1. Здійснювати контроль за ходом та якістю надання Послуг;
2.2.2. Підписати Акт та здійснити розрахунок за надані Послуги відповідно до умов розділу З 
Договору, після отримання належно оформленої та погодженої в установленому порядку проек
тно-кошторисної документації.
2.2.3. При отриманні неякісно виконаної проектно - кошторисної документації повернути її Ви
конавцю для доопрацювання безкоштовно.
2.2.4. Вжита заходів щодо розірвання Договору в односторонньому порядку, якщо Виконавцем 
порушено терміни надання Послуг більш, як на ЗО робочих днів.
2.2.5. Відмовитися від прийняття наданих Послуг у разі виявлення недоліків, які виключають 
можливість подальшого використання проектної документації відповідно до мети, і не можуть 
бути усунені.
2.2.6. Не оплачувати вартість Послуг, які підлягають обов’язковому виконанню відповідно до 
вимог чинного законодавства України, але не були передбачені у ціновій пропозиції Виконавця. 
2.3.Обов’язки Виконавця:
2.3.1. Забезпечити своєчасне і якісне надання Послуг в строки, визначені Календарним планом.
2.3.2. Додержуватися вимог вихідних даних для проектування, в тому числі завдання на проек
тування, і має право відступити від них лише за згодою Замовника.
2.3.3. Завантажити до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проектну до
кументацію у електронній формі.
2.3.4. В терміни, визначені Календарним планом, передати Замовникові результати наданих По
слуг та скласти зі свого боку Акт.
2.3.5. У разі залучення до виконання окремих частин Послуг, вартість яких перевищує 20% від 
договірної ціни, інших виконавців надати Замовнику копії договорів субпідряду, що відобра
жають обсяг та вартість їх частини Послуг.
2.3.6. Не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам.
2.3.7. Якщо після укладання Договору законодавством України будуть встановлені додаткові 
вимоги щодо обов’язкової наявності будь-яких дозвільних документів, необхідних проектуваль
нику для надання Послуг, Виконавець зобов’язується одержати такі дозвільні документи та по
відомити Замовника про їх наявність з наданням належним чином завірених копій.
2.4. Виконавець має право :
2.4.1. Отримати оплату за надані Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором.
2.4.2. При неможливості виконання окремих частин проєктно-кошторисної документації на де
монтаж власними силами Виконавець має право залучати до її виконання на умовах субпідряду 
кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні або вишукувальні організації, які по
винні мати право на виконання таких Послуг, якщо така вимога передбачена нормативними до
кументами. Відповідальність за виконання субпідрядниками взятих на себе зобов’язань несе Ви
конавець.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За надані Послуги Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю відповідно до Протоколу 
узгодження договірної ціни (Додаток 2) 308 958,30 грн.( Триста вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім 
гривень ЗО копійок) без ПДВ. з них бюджетні зобов’язання на 2024 рік- 308 958,30 грн.( Триста 
вісім тисяч дев’ятсот п'ятдесят вісім гривень 30 копійок) без ПДВ за рахунок бюджету Криворізької 
міської територіальної громади, у тому числі субвенції з обласного бюджету до бюджету Криворізь
кої міської територіальної громади на здійснення заходів з демонтажу будівлі закладу освіти , 
пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на вул. Ярослава 
Мудрого, 81.

3.2. Вартість Послуг визначено на підставі Кошторисів (Додаток 3), складених відповідно до На
станови з визначення вартості проектних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експер
тизи проектної документації на будівництво, затвердженої наказом Міністерства розвитку гро
мад та території України від 01.11.2021 №281, зі змінами, яка носить обов’язковий характер для 



будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комуналь
них підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.
3.3. Остаточна вартість Послуг за Договором може бути уточнена у бік зменшення з урахуван
ням фактичних витрат Виконавця, шляхом укладення додаткової угоди.
3.4. Бюджетні зобов’язання беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань, бюджетні фі
нансові зобов’язання за загальним фондом бюджету - в межах відповідних фактичних надхо
джень до загального фонду бюджету.
3.5. Оплата за надані Послуги здійснюється відповідно до взятих бюджетних зобов’язань в ме
жах бюджетних асигнувань (ст. 49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповід
них фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного Кодексу України), на підставі Актів, підписаних 
у двосторонньому порядку, та наданих рахунків.
3.6. Розрахунки з Виконавцем за надані Послуги здійснюються в такому порядку :
3.6.1 .За топографо-геодезичні вишукування - за фактом їх надання і двостороннього підписання 
Акту. І
3.6.2. За розроблення проектно-кошторисної документації (стадія - Робочий проект):
- 30% від загальної вартості - за фактом надання Послуг й двостороннього підписання Акту,
- 70 % від загальної вартості - після отримання Експертного звіту щодо розгляду проектно-кош
торисної документації, завантаження проектної документації до Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва та двостороннього підписання Акту.
3.6.3. Компенсація витрат, пов’язаних з проведенням експертизи проектної документації - за 
фактом отримання Експертного звіту щодо розгляду проектної документації й двостороннього 
підписання Акту
3.7. Розрахунки за Договором здійснюються Замовником в національній валюті України шляхом 
безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 робочих 
днів з дати підписання Акту.
3.8. У разі дострокового надання Послуг Замовник має право достроково прийняти та оплатити 
їх.
3.9. У разі розірвання Договору за згодою Сторін оплата наданих Послуг здійснюється за фак
тичними витратами Виконавця після двостороннього підписання Акту на дату припинення дії 
Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Передача Замовнику оформленої в установленому порядку проектно-кошторисної докумен
тації здійснюється за накладною в кількості примірників згідно з ДБН А.2.2-3-14:
- в паперовому вигляді - чотири примірники оригіналу;
- на електронному носію - один примірник .
4.2. Замовник протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня отримання розглядає проектно-кошторисну 
документацію і підтверджує підписанням накладної та Акту.
4.3. У разі відмови від підписання Замовник мотивує відмову та спільно з Виконавцем у 
10-денний термін складає двосторонній акт із переліком необхідних доробок та терміном їх ви
конання.
4.4. Послуги вважаються наданими та прийнятими після двостороннього підписання Акту.
4.5. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво надається Замов
нику у формі витягу з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у паперовому 
вигляді.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Проектно-кошторисна документація розробляється відповідно до норм, встановлених ДБН 
А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», зі змінами.
5.2. Проектна документація на демонтаж ураховує усі вимоги законодавства України у сфері 
капітального будівництва, а також нормативно-правових актів з охорони праці, державних стан
дартів і правил.
5.3. Проектно-кошторисна документація має бути оформлена з дотриманням вимог нормативних 
документів комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва» та погоджена в 
установленому порядку. .
5.4. Проектно-кошторисна документація виконується українською мовою. /



6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неякісне виконання обов’язків згідно з цим Договором Замовник і Вико
навець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом 
конструктивних переговорів.
6.3. У разі недосягнення згоди, спір розглядається у судовому порядку згідно з нормами чинного 
законодавства України.
6.4. У разі порушення термінів, передбачених Договором на виконання Послуг, Виконавець 
сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який 
сплачується пеня, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ти днів - штраф 
7% від вартості прострочених робіт.
6.5. Відповідальність за правильність складання кошторисів , які є невід’ємною частиною Дого
вору, та відповідність застосованих основних показників показникам, що відображені у вико
наних проектних рішеннях, покладається повністю на Виконавця.
6.6. Відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації і матеріали вишукувань, 
включаючи недоліки, виявлені згодом у ході демонтажу на підставі розробленої проєктно-кош- 
торисної документації на демонтаж та результатів вишукувань, покладається повністю на Вико
навця (ст.891 Цивільного кодексу України).
6.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за 
Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що 
виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Виконавець або 
Замовник не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.
7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за вини
кнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, по
жежі, війни, страйки, воєнні дії, втручання з боку влади, акти органів державної влади тощо.
7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) 
днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити 
наявність таких обставин сертифікатом, виданим Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо 
Сторона не направить або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право поси
латися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.
7.4. Якщо обставини непереборної сили та / або їх наслідки тимчасово перешкоджають повному 
або частковому виконанню зобов’язань за Договором, термін виконання зобов’язань продов
жується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного 
бюджетного року.Якщо ці обставини тривають понад вказаний період, Сторони проводять перего
вори з метою досягнення прийнятного для обох Сторін рішення.
7.5. У разі, коли виникнення обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із 
Сторін не відповідає, остаточно унеможливлює виконання договірних зобов’язань , то цей До
говір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання Робіт, при цьому 
Сторони не звільняються від обов’язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непере
борної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 ЦК України).

8. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ

8.1. Істотними умовами Договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк його дії. 
Інші умови Договору істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та 
Цивільного кодексів України.
8.2. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до вико
нання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
8.2.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. 
Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуван
ням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення об’єму робіт. У такому 
випадку ціна Договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;



8.2.2. Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого то
вару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до 
збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моме
нту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не 
застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу 
та електричної енергії.
8.2.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збіль
шення суми, визначеної в Договорі. Сторони можуть внести зміни до Договору у випадку покра
щення якості за умови, що така зміна не призведе до зміни робіт, які виконуються, та відповідає те
ндерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета 
закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного харак
теру з відповідними висновками, наданими компетентними органами, що свідчать про покращення 
якості, яке не впливає на функціональні характеристики;
8.2.4. Продовження строку дії Договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо пере
дачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених 
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки 
фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визна
ченої в Договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин ви
значатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (виходячи з їх особливос
тей) з дотриманням чинного законодавства;
8.2.5. Узгодженої зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни обсягу та якості виконання ро
біт). Сторони можуть внести зміни до Договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без 
зміни обсягу та якості робіт);
8.2.6. Зміни ціни в Договорі про закупівлю у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною 
умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з опода
ткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок 
податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені 
до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо на
дання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною 
умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік змен
шення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Ві
дповідні зміни повинні бути підтверджені документом, який містить інформацію щодо зміни ставок 
податків і зборів, виданий відповідним органом, який має на це повноваження та/ або довідкою в 
довільній формі від Підрядника з посиланням на чинні (введені в дію) нормативно-правові акти 
Держави;
8.2.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу спожи
вчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS 
регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі вста
новлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни у 
разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін 
будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або 
Держави щодсі встановлення регульованих цін.
8.2.8. Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини 6 статті 41 Закону України «Про пу
блічні закупівлі», а саме дія Договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для 
проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків 
суми, визначеної в початковому Договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо 
видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

9. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

9.1. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані Замовнику в установленому 
законодавством порядку шляхом укладення відповідного договору.

10. ІНШІ УМОВИ /



10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 
31.12.2024р., а в частині розрахунків ь до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
10.2. Виконавець підписанням Договору підтверджує свою спроможність надати Послуги за цим 
Договором відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, що він має всі необхідні 
сертифікати, дозволи, фахівців, матеріали та обладнання.
10.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється 
додатковою угодою до Договору.
10.4. У разі зміни бюджетних призначень терміни надання Послуг підлягають уточненню шля
хом коригування календарного плану та укладення відповідної додаткової угоди до Договору.
10.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до них мають юридичну силу у разі, якщо 
вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
10.6. Договір може бути достроково розірваним Замовником в односторонньому порядку, без 
укладання додаткової угоди, у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Вико
навцем. Повідомлення про це у строк за 30 календарних днів до дати розірвання має бути на
правлено на адресу Виконавця із зазначенням дати розірвання Договору.
Договір вважається розірваним (припиненим) з дати, зазначеної в повідомленні Замовника.
10.7. Усі правовідносини, що виникають у ході виконання умов Договору і не врегульовані ним, 
регламентуються нормами чинного законодавства України.
10.8. Договір складений українською мовою у 3-х автентичних примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну дію.
10.9. Виконавець є платником єдиного податку 5%
10.10. Замовник не є платником податків.

Додатки до цього Договору:
Кгілендарний план (Додаток 1);
Протокол узгодження договірної ціни (Додаток 2);
Кошториси (Додаток 3).

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :
ВИКОНАВЕЦЬ: 
ФОП Горяшко Т.В.

50029, м. Кривий Ріг, 
вул. Захисників Азовсталі 
(вул. Невська), 4/22, 
ІПН 2900903864
IBAN: UA 543052990000026001000410090
МФО 305299, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
тел. 097 244 78 25
E-mail: tbyhno04@gmail.com

ВІД ВИКОНАВЦЯ: 
ФОП Горяшко Т.В.

\<дГетяна Горяшко \\
у.\\

т ГоР”шко

ЗАМОВНИК:
Управління капітального будівництва 
виконкому Криворізької міської ради 
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,!
UA918201720344200037097054659 банк
Державна казначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

ВІДДЩОВНИКА:
Начальник управління 

/ /ащчальног^р^цвницгва 
/ виконкому. К'і^ііарізької міської ради

ЙАУ г іЗіїі
1 ! Валерій Катькін
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г
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Додаток №1

до Договору № S 
від (7S 2024р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації 

«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» 

Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізич
ною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою:

вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ 
з/п Найменування Послуг

Термін надання Послуг Вартість 
з урахуванням 

єдиного податку, 
грн.

Примітка
початок закінчення

1. Топографо - геодезичні 
вишукування

з моменту під
писання дого
вору

14.06.2024 28950,93

2. Розроблення проектно- 
кошторисної документації 
стадії «Робочий проект».
1 етап

з моменту під
писання дого
вору

14.06.2024 79965,79

3. Розроблення проектно- 
кошторисної документації 
стадії «Робочий проект».
2 етап

з моменту під
писання дого
вору

25.07.2024 186586,84

4. Експертиза проектно- 
кошторисної документації

01.07 .2024 25.07.2024 13454,74

ВСЬОГО з єдиним подат- 
ком (5%)_________________

308 958,30

ВІД ВИКОНАВЦЯ
ФОП Горяшко Т.В.



Додаток №2
до Договору № /_______
від У £ г7 3 . 2024 р.

ПРОТОКОЛ 

узгодження договірної ціни

на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

за договором № ^2024р.

Ми, що підписалися нижче, 

від особи Замовника - Управління капітального будівництва виконкому Криворізької 
міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича , що діє на пі
дставі Положення
від особи Виконавця - Фізична особа-підприємець Горяшко Тетяна Володимирівна, (далі - 
ФОП Горяшко Т.В.), платник єдиного податку, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєст
рацію № 2 227 000 0000 068195,ЄДРПОУ 2900903864
засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

308 958,30 грн.( Триста вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 30 копійок) без ПДВ.
на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації для об’єкта:

«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови 

«літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою війсь
ково-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава 

Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Вико
навцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ
ФОП Горяшко Т.В.



Додаток №3

до Договору № 7
від 2024р

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» 

Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізич
ною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою:

вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»
(найменування об ’єкпга)

Найменування проектної та вишукувальнрї організації ФОП Горяшко Т. В.
Ч.ч Стадія проекту

вання і перелік ви
конуваних Послуг

Найменування об’єкт^ 
будівництва або виду 

Послуг

№№ 
кошто 
рисів

Повна вартість Послуг, грн.
вишукуваль - 
них

проектних додаткових Всього

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Топографе - 

геодезичні 
вишукування

Виконання заходів з 
усунення аварії в за
кладі освіти, що сталися 
внаслідок збройної 
агресії Російської 
Федерації, шляхом де
монтажу будівлі прибу
дови «літ. Ж-6» Кому
нального закладу освіти 
«Криворізький ліцей- 
інтернат з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою» 
Дніпропетровської 
обласної ради, за адре
сою: вул. Ярослава 
Мудрого, 81, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська 
обл.

1 27 503,39 27 503,39

2. Робочий 
проект

Виконання заходів з 
усунення аварії в за
кладі освіти, що сталис 
внаслідок збройної 
агресії Російської 
Федерації, шляхом де
монтажу будівлі прибу 
дови «літ. Ж-6» Кому
нального закладу освіті 
«Криворізький ліцей- 
інтернат з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою» 
Дніпропетровської 
обласної ради, за адре
сою: вул. Ярослава 
Мудрого, 81, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська 
обл.

я

2 253225,00 253225,00

3. Експертиза 
проектної 
документації

Виконання заходів з 
усунення аварії в за
кладі освіти, що сталис 
внаслідок збройної 
агресії Російської 
Федерації, шляхом де
монтажу будівлі прибу
дови «літ. Ж-6» Кому-

4

3 12 782,00 12 782,00



кального закладу освіти 
«Криворізький ліцей- 
інтернат з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою» 
Дніпропетровської 
обласної ради, за адре
сою: вул. Ярослава 
Мудрого, 81. м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська 
обл.

Разом 27 503,39 253225,00 12 782,00 293 510,39
Єдиний 
податок - 5%

15 447,91

Всього з ура
хуванням 
єдиного по
датку 5%

308 958,30

Всього за зведеним кошторисом: 308 958,30 грн.(триста вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень ЗО 
копійок)

Горяшко Т, В. 
(прізвище)

Бихно В. О.
(прізвище)

Горяшко Т. В.
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Додаток 3 до договору
№ У від /2024р.

КОШТОРИС №1
на послуги з розроблення проектно - кошторисної документації

Форма № 2-П

«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Феде
рації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ.Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей- 

інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою»
Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого,81, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» 

(Топографо-геодезичні вишукування)

(найменування об 'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних послуг) 
Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації ФОП Горяшко Т. В.

Ч.ч.
Характеристика об'єкта будів

ництва або виду послуг
Назва документа обгрунтування та 
№№ частин, глав, таблиць, пунктів

Розрахунок вартості Вартість, 
грн.

1 2 3 4 5
1 Розділ 1. Польові роботи 

Комплексні інженерно- 
геодезичні вишукування на 
забудованих територіях зі скла
данням плану в масштабі 1:500. 
Категорія складності III 
Розрахунковий показник

1.2[1 га]

Збірник цін на вишукувальні роботи 
для капітального будівництва 
(ЗЦВР-82 зі змін.90р.) частина 7 
Таблиця 7-403, п. 1.
Поправки:
ПІ =0.8 - У випадку невиконання 
робіт зі зйомки підземних комуніка
цій або розбивці і прив'язці геологі
чних виробок без розбивки і плано
во-висотної прив'язки геологічних 
виробок до цін застосовується кое
фіцієнт
П2=0.85 - При проведенні польових 
вишукувань без виплати польового 
постачання .
ПЗ = 1.15 - для ділянок площею від 
1 до 2 га ( примітка 3 до табл.403). 
Коефіцієнти:
К=1.5 - КНУ «Настанова с визна
чення вартості проектних, науково- 
проектних, вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації 
на будівництво (наказ Мінрегіону 
України від 01.11.2021 № 281), 
додаток 7, таблиця2

197,0 *1.2* 1,15 * 0,8 
* 0,85 * 1,5

277,30

Всього по розділу 1 277,30
2 Розділ 2. Камеральні роботи 

Складання технічного звіту. 
Вартість вишукувань,до 2 тис. 

крб.
Розрахунковий показник

1 [1 звіт]

Збірник цін на вишукувальні роботи 
для капітального будівництва 
(ЗЦВР-82 зі змін.90р.)
Табл.86,п.1.Категорія II
К=1.21 - КНУ «Настанова с визна
чення вартості проектних, науково- 
проектних, вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації 
на будівництво (наказ Мінрегіону 
України від 01.11.2021 № 281) 
.додаток 7, таблиця 1

150,0 * 1,0 * 1,21 181,50

Всього по розділу 3 181,50
Витрати на внутрішній транс
порт

К=1.25 Збірник цін на вишукувальні 
роботи для капітального будівницт
ва (ЗЦВР-82 зі змін.90р.) Частинаї, 
Загальні положення, п.8, 
Таблиця 4

(277,30 * 0,07) * 1,25 24,26

Всього польові роботи + тран
спорт:

277,30+24,26 301,56

Додаткові витрати по встанов
ленню нових умов оплати пра-

К =1.32 Збірник цін на вишукуваль
ні роботи для капітального будівни-

301,56 * 1,32 398,06
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Ч.ч. Характеристика об'єкта 
будівництва або виду робіт

Назва документа обгрунтування 
та №№ частин, глав, таблиць, 

пунктів

Розрахунок вар
тості

Вартість, 
грн.

1 2 3 4 5
ці, підвищення рівня відрядних, 
польового забезпечення та 
інших необхідних витрат, що 
випливають із чинного законо
давства і вимог нормативних 
документів і державних станда
ртів (польові роботи)

цтва (ЗЦВР-82 зі змін.90р.), загальні 
вказівки, таблиця 3

і=39.66 КНУ «Настанова с визна
чення вартості проектних, науково- 
проектних, вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації 
на будівництво (наказ Мінрегіону 
України від 01.11.2021 №281) 
Додаток 7, табл.З, п.4 (інженерно- 
геодезичні роботи)

398,06 * 39,66 15787,02

Витрати на метрологічне забез
печення єдності і точності засо
бів вимірів і додаткові аморти
заційні відрахування

Збірник цін на вишукувальні роботи 
для капітального будівництва 
(ЗЦВР-82 зі змін.90р.), загальні вка
зівки , п.14 ( 5%)

(15787,02 +9501,74)
*0,05

1264,44

Організація та ліквідація вишу
кувань

Збірник цін на вишукувальні роботи 
для капітального будівництва 
(ЗЦВР-82 зі змін.90р.), таблиця 6 
(6%)

15787,02 х 0,06 947,22

Додаткові витрати по встанов
ленню нових умов оплати пра
ці, підвищення рівня відрядних, 
польового забезпечення та 
інших необхідних витрат, що 
випливають із чинного законо
давства і вимог нормативних 
документів і державних станда
ртів (камеральні роботи)

К=1.32 Збірник цін на вишукувальні 
роботи для капітального будівницт
ва (ЗЦВР-82 зі змін.90р.), загальні 
вказівки, таблиця 3

181,50 * 1,32 239,58

і=39.66 КНУ «Настанова с визна
чення вартості проектних, науково- 
проектних, вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації 
на будівництво (наказ Мінрегіону 
України від 01.11.2021 №281) 
Додаток 7, табл.З, п.4 (інженерно- 
геодезичні роботи)

239,58 * 39,66 9501,74

Разом,грн 27503,39
Д2динивдрдаток (5%) 1447,54

@.г 28950,93
,Н)к£НЕР-

Д Всього за. КО шт о р и со м: 28950,93 грн.( Двадцять вірілілгґісяч дев ’ятсот п 'ятдесят гривень 93 копійок.)

і
мл.
«/^~» £7 2024р.

у______ _______________ Бихно В, О.
^підпис) (прізвище)

& /______  ______________ Горяшко Т. В.
(nidfiuc) (прізвище)
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Додаток З до договору

№ / від 2024р.

Кошторис №2
на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

Форма № 2-П

«Виконаним заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ.Ж-6» Комунального за

кладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» 
Дніпропетровської обласної ради, 

за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 81, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»
Робочий проект

(найменування об 'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних 
вишукувальних послуг)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації ФОП Горяшко Т. В.

Всы
Голі

Ч.ч.
Характеристика об'єкта 

будівництва або виду 
послуг

Назва документа обгрунту
вання та №№ частин, глав, 

таблиць, пунктів

Розрахунок 
вартості Вартість, 

грн.

1 2 3 4 5
1 Виконання заходів з усу

нення аварії в закладі осві
ти, що сталися внаслідок 
збройної агресії Російської 
Федерації, шляхом демон
тажу будівлі прибудови 
«літ.Ж-6» Комунального 
закладу освіти «Криворізь
кий ліцей-інтернат з поси
леною військово-фізичною 
підготовкою» 
Дніпропетровської облас
ної ради, за адресою: 
вул.Ярослава Мудрого, 81, 
м.Кривий Ріг, Дніпропет
ровська обл.
Клас наслідків= СС2 

(ДСТУ 8855:2019)
Вартість демонтажу за під
сумком глав 1-9 ЗКР 
(графа 4),тис.грн.= 3500,000

КНУ «Настанова с визначення 
вартості проектних, науково- 
проектних, вишукувальних 
робіт та експертизи проектної 
документації на будівництво 
(наказ Мінрегіону України від 
01.11.2021 №281) :
Додаток 1. Таблиця 1 , пункт 4 
«Усереднені відсоткові показ
ники вартості проектних робіт 
для обєктів невиробничого при
значення»
Розрахунок показника : 
К1=0.07235 - [7,70 - (7,70 - 
6,77)/(5000,0-2000,0) * 
(3500,0 - 2000,0)]/ 100
Таблиця 2 «Питома вага вартості 
проектних робіт під час одно- та 
двостадійного проектування», 
пункт 2
К2 =1,0 - Робочий проект (РП) 
під час одностадійного проекту
вання

3500,0 * 0,07235 * 
1,0 * 1000

253 225,00

Разом 253 225,00
13327,63

Всього, 266 552,63

ід кошторисом: -260^52,63 грн.( Двісті шістдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві гривні 63 копійки)
АС'° КР

2024 р.

Бихно В. О. 
(прізвище)

Кошторисі
U0J1 

llU
Горяшко Т. В. 

(прізвище)

м.п.

«
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1

Форма 2-П

Додапюк 3 до договору 
№ 7 від /

Кошторис №3 
на послуги з розроблення проектно - кошторисної документації

«Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ.Ж-6» Комунального закладу 

освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» 
Дніпропетровської обласної ради, 

за адресою: вул.Ярослава Мудрого,81, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ
(найменування об ’єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних послуг)

ФОП Горяшко Т. В.Найменування проектної організації:

т
Характеристика об'єкта буді

вництва або виду послуг
Назва документу обгрун
тування та №№ частин, 
глав, таблиць, пунктів

Розрахунок варто
сті

Вартість, 
грн.

1 2 3 4 5
1 Експертиза проектної доку

ментації.
Клас наслідків об'єктів буді
вництва СС2

Розрахункова база (РБ) : 
3 500,000 тис. грн., 
де 3 500, 000 тис. грн. - вар
тість демонтажу

КНУ «Настанова с визначення 
вартості проектних, науково- 
проектних, вишукувальних 
робіт та експертизи проектної 
документації на будівництво 
(наказ Мінрегіону України від 
01.11.2021 №281) 
пункти 7.1,7.3,7.4,7.6, 
додаток 6, таблиця «Відсоткові 
показники вартості експертизи 
проектів будівництва», пункт 3

Розрахунок показника: 
0,332 = ( 0,398 -(3500,0- 
2000,0 ) * ( 0,398 - 0,265 ) / 
( 5000,0 - 2000,0 ))

Коефіцієнт стадії проектування: 
Робочий проект (РП) =1,1

(0,332/ 100,0) *
3500,0 * 1000*1,1

12782,00

Всього, грн. 12782,00
Єдиний податок ( 5,00%) 672,74
Всь^да^__________________ 13454,74

54,74 грн. (Тринадцять тисяч чотириста п ’ятдесят чотири гривні 74 копійки)Всього за кошторисі

То. !ий інженер проекту'
(підпис)

Кошторис

М.П

Бихно В. О. 
(прізвище)

(підцис)
Горяшко Т. В.

«2024р.


