
                                                                                                                                    Додаток №2 

                                                                                                                                                 до Договору підряду №20 

                                                                                                                                                 від «  23  »         09         2019 р. 

 

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради 

Підрядник:    ТОВ "САПСАН-КР"   

  

ДОГОВІРНА ЦІНА   

об’єкт: «Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного навчального 

закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №10", розташованого за адресою: 50036, 

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 4» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний 

ремонт і реставрація).   
 

Вид договірної ціни:  динамiчна.     

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  (зі змінами)    

Складена в поточних цінах станом на  09 вересня 2019  р.  

№ 

п/п 

Обґрунту- 

вання 
Найменування  витрат 

Вартість, грн. 

      всього у тому числі: 
        будівель- 

них робіт 

інших 

витрат 

1 2 3 4 5 6 
    Розділ I. Будівельні роботи       

1   Прямi витрати, 

  в тому числi 

2 491 242,00 2 491 242,00   -     

   Заробiтна плата 829 420,00 829 420,00   -     

   Вартiсть матерiальних ресурсiв 1 631 520,00 1 631 520,00   -     

   Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i 

механiзмiв 

30 302,00 30 302,00   -     

2 Розрахунок  Загальновиробничi витрати 385 310,00 385 310,00   -     

3 Розрахунок  Вартість використання відвалів будівельного 

сміття 

887,83   -     887,83 

    Разом 2 877 439,83 2 876 552,00 887,83 

4 Розрахунок  Прибуток (6,80 грн/люд.год.;1,77 грн/люд.год) 89 155,00 89 155,00   -     

5 Розрахунок 

 

Кошти на покриття адмiнiстративних витрат 

будiвельно-монтажних організацій  

(1,23 грн/люд.год ; 1,03 грн/люд.год) 

16 278,00   -     16 278,00 

    Разом (пп. 1-5) 2 982 872,83 2 965 707,00 17 165,83 
    Разом по Розділу І 2 982 872,83 2 965 707,00 17 165,83 

6   Податок на додану вартiсть 596 574,57   -     596 574,57 

    Всього по Розділу І 3 579 447,40 2 965 707,00 613 740,40 

    Розділ ІІ. Устаткування     

7  Витрати підрядника, що пов'язані з 

устаткуванням 

3 283 968,00   

   Разом по Розділу ІІ 3 283 968,00   

8   Податок на додану вартість  656 793,60   

    Всього по Розділу ІІ 3 940 761,60   

    Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ) 7 520 209,00   

    в т.ч. зворотнi суми: 2 375,00   

     

                    ЗАМОВНИК                                                                                   ПІДРЯДНИК 

 Заступник начальника управління                                                     Директор ТОВ «САПСАН- КР» 

 капітального будівництва виконкому 

 Криворізької міської ради 

 

__________________ О.М. Брильков                                                 ________________Б.Ф. Лиманський 

 

 

 

Начальник  договірного відділу УКБ_______________ І.В. Філоненко 

 


